



Orçamento n.º 0035053073
ITAPAJE, 31 de Março de 2020

Sr.(a) PM ITAPAJE
Endereço: RU MAJ JOAQUIM ALEXANDRE 00000
Bairro: DT MORRO BRANCO CEP: 62720000
Município: ITAPAJE - CE

Assunto: Extensão de rede de distribuição

Prezado (a) Senhor (a),

Conforme solicitação de V.S.a informamos que concluímos o estudo das condições técnicas e comerciais necessárias para atender seu pedido, localizado no Endereço PV SERROTE DO MEIO 00000 - ITAPAJE e cujos resultados transcrevemos a seguir.

1. OBRA A SER REALIZADA

Remoção de poste

2. CUSTO TOTAL DA OBRA

O custo da obra importa no valor de R\$ 4.591,67 (Quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

3. VALOR A PAGAR E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Em conformidade com o previsto na Resolução ANEEL N° 414/2010, informamos que a execução da obra pela Distribuidora será necessário o pagamento por V.Sa do valor de R\$ 4.591,67 (Quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos, conforme detalhado no orçamento resumo anexo.

Informamos que a partir do recebimento desta correspondência, V. Sa tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar por escrito, em qualquer loja de atendimento, a sua opção sobre a execução da obra conforme abaixo:

- a) Optar pela execução com a Enel Distribuicao Ceara, mediante pagamento correspondente; ou
- b) Optar pela execução direta por uma Empresa legalmente habilitada, desde que não haja interferência na rede elétrica da distribuidora.

Findo o prazo de 30 dias, sem que haja comunicação formal de V.Sa, sobre a sua opção quanto a forma de execução da obra, a solicitação será automaticamente cancelada.

4. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Caso opte pelas condições estabelecidas no subitem a) do item 3. acima e não havendo impedimento, a obra será concluída em até 60 dias, contados a partir da data de pagamento.

5. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA

Informamos que sendo sua opção pela execução direta da obra, é necessário a contratação de empresa legalmente habilitada e apresentação de um projeto para aprovação da Enel Distribuicao Ceara. Ressaltamos, todavia, que esta opção não se aplica quando a obra ocasionar modificações em rede elétrica já existente, situação em que a obra só poderá ser realizada pela Distribuidora.

A obra será incorporada pela Enel Distribuicao Ceara no ato da energização e o ressarcimento, caso exista, ocorrerá conforme Resolução ANEEL N° 414/2010 e Norma Técnica DT044.

Atenciosamente,


Marcos Porto
Resposta ao Cliente



ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8431-0035053073 /2020

Data Emissão: 26/03/2020 - 10:40:43

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: PM ITAPAJE DOC. ORIGEM:
 ENDEREÇO: RU MAJ JOAQUIM ALEXANDRE 00000
 CONTATO: PM ITAPAJE MUNICÍPIO: ITAPAJE



IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REMOVER POSTE/DESLOCAMENTO DE REDE {04}
 ENDEREÇO: PV SERROTE DO MEIO 00000 - ITAPAJE
 MUNICÍPIO:
 NOME DA OBRA:
 DESCRIÇÃO: Remoção de poste

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	IMPLANTAÇÃO		RETIRADA		INDICADORES				
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	UNID.CONSUM./POSTE				
Extensão - Alta Tensão					UNID.CONSUM./POSTE	0,00			
Extensão - Alta Tensão MRT					UNID.CONSUM./KM	0,00			
Extensão - Alta Tensão Bifásica					VLR.OBRA/UNID.CONSUM.				
Extensão - Alta Tensão Trifásica					RS/KM	114,22			
Extensão - Baixa Tensão	36	588,40	34	0,00	KVA/KM	0			
Extensão - Baixa Tensão Monofásica					POTÊNCIA TRAFOS				
Extensão - Baixa Tensão Bifásica					EXISTENTE				
Extensão - Baixa Tensão Trifásica	36	588,40	34	0,00	NOVO				
Transformadores					SOLICITADA				
Luminárias					PROPORC.				
Postes	1	450,25	1	0,00	TIPO DE OBRA:				
TIPOS DE CABOS		TRAFOS(S)			LÂMPADAS		ORIGEM DOS RECURSOS		
COBRE		TIPO	IMPL.	RET.	TIPO	IMPL.	RET.	CONCESSIONÁRIA	
ALUMÍNIO	X							MAT.SALVADO	0
AÇO ZINCADO								MANUTENÇÃO	0
UNIDADE DE CONSUMO								ENCARGO DIST (ERD)	0,00
Residencial								ERCARGO RESERVA(ERC)	0,00
Rural								EMCG	0,00
Nem Res./Nem Rural								RESCUR. PRÓPRIOS	0
Novos								OBRAS DE SUPORTE	0
Remanejados								EMPREENDEDOR	
Total								TRANSFORMADORES	

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO	ODI	ODD	ODS	ODR	GERAL
MATERIAL	0	2.350,49	0	0	0	2.350,49
MÃO-DE-OBRA	0	1.406,56	331,56	0	0	1.738,12
ENGEN./SUPERVIS	0	281,31	66,31	0	0	347,62
TRANSPORTE	0	125,79	29,65	0	0	155,44
ADMIN.GERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	4.164,15	427,52	0	0	4.591,67

INTERESSADO - ODI		INTERESSADO - ODS		TOTAL DE DESCONTOS	
CONT.MATERIAL	0	KVA POR CONTA	0	Total da Obra	4.591,67
CONT.SERVIÇOS	0			Encargos ERD + ERC	0,00
Sub Total		Sub Total ODS	0	Outros Descontos	0,00
				Transformadores	0,00
				VALOR A PAGAR	4.591,67

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 25/05/2020. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL

EM: / /

Data Impressão: 31/03/2020 15:02