



Prefeitura Municipal de Itapajé

Rua Major Joaquim Alexandre, 140 - Centro - CEP: 62600-000 - Itapajé/CE

CNPJ: 07.683.956/0001-84 - Tel: 8533461169 - Site: www.itapaje.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.06.05.1 - TP/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
24/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL HILDA IBIAPINA BASTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPAJE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BASICO

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO
Responsável pela Informação	JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	JULIO CESAR RODRIGUES SILVA
Responsável pela Adjudicação	MARIA ELIETE VIANA CRUZ
Responsável pela Homologação	MARIA ELIETE VIANA CRUZ

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/06/2020	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
08/06/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
08/06/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
08/06/2020	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria da Saúde	DAVID FAUSTINO DE LIMA	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
24/06/2020 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
08/06/2020 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/06/2020 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
08/06/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
VETOR OBRAS DE ENGENHARIA	28.323.363/0001-87	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
PUBLICACOES	pdf



Prefeitura Municipal de Itapajé

Rua Major Joaquim Alexandre, 140 - Centro - CEP: 62600-000 - Itapajé\CE

CNPJ: 07.683.956/0001-84 - Tel: 8533461169 - Site: www.itapaje.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/07/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020070304	2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA	919.184,25	03/07/2020 03/07/2021