

0201

ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8431-0035053104 /2020

Data Emissão: 20/04/2020 - 15:13:56



IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| NOME: PM ITAJAJE | DOC. ORIGEM: |
| ENDEREÇO: RR ARMADOR BR 222 00000 | |
| CONTATO: PM ITAJAJE | MUNICÍPIO: ITAJAJE |

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

| |
|--|
| PROJETO: REMOVER POSTE/DESLOCAMENTO DE REDE {04} |
| ENDEREÇO: RR ARMADOR BR 222 00000 - ITAJAJE |
| MUNICÍPIO: |
| NOME DA OBRA: |
| DESCRIÇÃO: Remoção de poste |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | IMPLANTAÇÃO | | RETIRADA | | | INDICADORES | |
|------------------------------------|-------------|---------|----------|-------|--|----------------------------|--------|
| | QTDE. | VALOR | QTDE. | VALOR | | UNID. | VALOR |
| Extensão - Alta Tensão | | | | | | UNID.CONSUMO | 0,00 |
| Extensão - Alta Tensão MRT | | | | | | UNID.CONSUMO | 0,00 |
| Extensão - Alta Tensão Bifásica | | | | | | VLR.OBRA/UNID.CONSUMO | |
| Extensão - Alta Tensão Trifásica | | | | | | R\$/KM | 102,62 |
| Extensão - Baixa Tensão | 92 | 1485,71 | 94 | 0,00 | | KVA/KM | 0 |
| Extensão - Baixa Tensão Monofásica | | | 94 | 0,00 | | POTÊNCIA TRAFOS | |
| Extensão - Baixa Tensão Bifásica | | | | | | EXISTENTE | |
| Extensão - Baixa Tensão Trifásica | 92 | 1485,71 | | | | NOVO | |
| Transformadores | | | | | | SOLICITADA | |
| Luminárias | | | | | | PROPORC. | |
| Postes | 4 | 1801,00 | 3 | 0,00 | | | |
| TIPO DE CABOS | | | | | | TIPO DE OBRA: | |
| COBRE | | | | | | ORIGEM DOS RECURSOS | |
| ALUMÍNIO | X | | | | | CONCESSIONÁRIA | |
| AÇO ZINCADO | | | | | | MAT.SALVADO | 0 |
| UNIDADE DE CONSUMO | | | | | | MANUTENÇÃO | 0 |
| Residencial | | | | | | ENCARGO DIST (ERD) | 0,00 |
| Rural | | | | | | ERCARGO RESERVA(ERC) | 0,00 |
| Nem Res./Nem Rural | | | | | | EMCG | 0,00 |
| Novos | | | | | | RESCUR. PRÓPRIOS | 0 |
| Remanejados | | | | | | OBRAS DE SUPORTE | 0 |
| Total | | | | | | EMPREENDEDOR | |
| | | | | | | TRANSFORMADORES | |

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

| DESCRIÇÃO | MANUTENÇÃO | ODI | ODD | ODS | ODR | GERAL |
|-----------------|------------|----------|----------|-----|-----|-----------|
| MATERIAL | 0 | 5.327,22 | 0 | 0 | 0 | 5.327,22 |
| MÃO-DE-OBRA | 0 | 3.462,98 | 1.134,60 | 0 | 0 | 4.597,58 |
| ENGEN./SUPERVIS | 0 | 692,60 | 226,92 | 0 | 0 | 919,52 |
| TRANSPORTE | 0 | 117,08 | 38,36 | 0 | 0 | 155,44 |
| ADMIN.GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 9.599,88 | 1.399,88 | 0 | 0 | 10.999,76 |

| INTERESSADO - ODI | INTERESSADO - ODS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| CONT.MATERIAL 0 | KVA POR CONTA 0 | Total da Obra 10.999,76 |
| CONT.SERVIÇOS 0 | | Encargos ERD + ERC 0,00 |
| Sub Total | Sub Total ODS 0 | Outros Descontos 0,00 |
| | | Transformadores 0,00 |
| | | VALOR A PAGAR 10.999,76 |

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 19/06/2020. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| RESPONSÁVEL | |
| EM: / / | Data Impressão: 20/04/2020 19:20 |