



ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8431-0000898952 /2020

Data Emissão: 28/08/2020 - 13:45:43

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: PM ITAJAJE DOC. ORIGEM:
 ENDEREÇO: AV PRE JULIO PINHEIRO BASTOS 00001
 CONTATO: PM ITAJAJE MUNICÍPIO: ITAJAJE



IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REMOVER POSTE/DESLOCAMENTO DE REDE {04}
 ENDEREÇO: AV PRE JULIO PINHEIRO BASTOS 00001 - ITAJAJE
 MUNICÍPIO:
 NOME DA OBRA:
 DESCRIÇÃO: Remoção de poste

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | IMPLANTAÇÃO | | RETIRADA | | INDICADORES | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------|-----------|------|----------------------|------|
| | QTDE. | VALOR | QTDE. | VALOR | UNID. | VALOR | | | |
| Extensão - Alta Tensão | | | 34 | 0,00 | UNID.CONSUMO/POSTE | 0,50 | | | |
| Extensão - Alta Tensão MRT | | | | | UNID.CONSUMO/KM | 0,01 | | | |
| Extensão - Alta Tensão Bifásica | | | | | VLR.OBRA/UNID.CONSUMO | 14.515,66 | | | |
| Extensão - Alta Tensão Trifásica | | | 34 | 0,00 | RS/KM | 186,10 | | | |
| Extensão - Baixa Tensão | 78 | 1371,89 | 74 | 0,00 | KVA/KM | 0 | | | |
| Extensão - Baixa Tensão Monofásica | | | | | POTÊNCIA TRAFOS EXISTENTE | | | | |
| Extensão - Baixa Tensão Bifásica | | | | | NOVO | | | | |
| Extensão - Baixa Tensão Trifásica | 78 | 1371,89 | 74 | 0,00 | SOLICITADA | | | | |
| Transformadores | | | | | PROPORC. | | | | |
| Luminárias | | | | | | | | | |
| Postes | 2 | 1970,00 | 2 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | TIPO DE OBRA: | | | | |
| TIPOS DE CABOS | | TRAFOS(S) | | LÂMPADAS | ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
| COBRE | | TIPO | IMPL. | RET. | TIPO | IMPL. | RET. | CONCESSONÁRIA | |
| ALUMÍNIO | X | | | | | | | MAT.SALVADO | 0 |
| AÇO ZINCADO | | | | | | | | MANUTENÇÃO | 0 |
| UNIDADE DE CONSUMO | | | | | | | | ENCARGO DIST (ERD) | 0,00 |
| Residencial | | | | | | | | ERCARGO RESERVA(ERC) | 0,00 |
| Rural | | | | | | | | EMCG | 0,00 |
| Nem Res./Nem Rural | | | | | | | | RECURS. PRÓPRIOS | 0 |
| Novos | 1,00 | | | | | | | OBRAS DE SUPORTE | 0 |
| Remanejados | | | | | | | | EMPREENDEDOR | |
| Total | 1,00 | | | | | | | TRANSFORMADORES | |

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

| DESCRIÇÃO | MANUTENÇÃO | ODI | ODD | ODS | ODR | GERAL |
|-----------------|------------|-----------|----------|-----|-----|-----------|
| MATERIAL | 0 | 6.307,26 | 0 | 0 | 0 | 6.307,26 |
| MÃO-DE-OBRA | 0 | 7.056,52 | 3.263,69 | 0 | 0 | 10.320,21 |
| ENGEN./SUPERVIS | 0 | 1.411,30 | 652,74 | 0 | 0 | 2.064,04 |
| TRANSPORTE | 0 | 106,27 | 49,16 | 0 | 0 | 155,43 |
| ADMIN.GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 14.881,35 | 3.965,59 | 0 | 0 | 18.846,94 |

| INTERESSADO - ODI | INTERESSADO - ODS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| CONT.MATERIAL 0 | KVA POR CONTA 0 | Total da Obra 18.846,94 |
| CONT.SERVIÇOS 0 | | Encargos ERD + ERC 0,00 |
| Sub Total | Sub Total ODS 0 | Outros Descontos 0,00 |
| | | Transformadores 0,00 |
| | | VALOR A PAGAR 18.846,94 |

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 27/10/2020. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL

EM: / /

Data Impressão: 31/08/2020 09:49